

(G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目平安百年品质工程创建示范咨询服务) 评标结果公示 (标准文本)

项目及标段名称	G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目平安百年品质工程创建示范咨询服务		
项目业主	四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	项目业主联系电话	18011357216
招标人	四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	招标人联系电话	18011357216
招标代理机构	中科标禾工程项目管理有限公司	招标代理机构联系电话	13541311888
开标地点	成都市二环路西一段90号四川高速大厦A1117室	开标时间	2022-09-20 09:30:00
公示期	2022-09-21 至 2022-09-23	投标最高限价(元)	3260000

中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价(元)	经评审的投标价(元)	综合评标得分
第一名	交通运输部公路科学研究所	2960000	2960000	97.23
第二名	江苏中路工程技术研究院有限公司	3000000	3000000	80.64
第三名	江苏东交智控科技集团股份有限公司	3070000	3070000	49.44

第一中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	刘汉勇	/	/	/	副研究员
项目技术负责人	/	/	/	/	/

第二中标候选人项目管理机构主要人员

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	刘强	/	/	/	高级工程师
项目技术负责人	/	/	/	/	/

第三中标候选人项目管理机构主要人员

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	王捷	/	/	/	研究员级高级工程师
项目技术负责人	/	/	/	/	/

第一中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	合同签订时间	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
北京市首都发展集团有限公司	延崇高速公路(北京段)品质工程咨询服务	2018年11月21日	/	1.资料搜集、现场调研、现有成果梳理; 2.项目品质工程创建成果评价; 3.品质工程创建过程跟踪咨询; 4.项目建设成果总结凝练	/	/

广东省南粤交通仁博高速公路管理中心	广东省仁化（湘粤界）至博罗公路品质工程专项咨询	2017年12月5日	/	1. 完成《仁博高速公路品质工程建设成果总结实施方案》； 2. 创建品质工程过程咨询； 3. 创建品质工程建设成果总结； 4. 构建品质工程评价体系； 5. 协助申报交通运输部品质工程。	/	/
云南鹤关高速公路有限公司	鹤庆至关坡高速公路品质工程示范创建技术咨询服务	2018年10月29日	/	1. 鹤关高速公路品质工程示范创建成果初评； 2. 编制《鹤关高速公路品质工程实施细则》 3. 鹤关高速公路品质工程创建过程跟踪咨询； 4. 鹤关高速公路品质工程创建成果总结凝练。	/	/
吉林省交通科学研究所（吉林省公路工程质量检测中心）	集通高速创建品质工程技术咨询	2018年6月22日	/	1. 编制《集通高速公路建设项目创建品质工程实施方案》； 2. 实施过程定期跟踪、过程咨询； 3. 组织品质工程成果总结、申报材料的编制。	/	/
山西黎霍高速公路有限公司	平安百年品质工程创建示范工作总体方案技术咨询服务	2021年10月8日	/	为青兰国家高速公路长治至延安联络线（G2211）山西境黎城至霍州段平安百年品质工程创建示范工作总体方案编制进行的科学、	/	/

				规范的指导，提供技术支持服务，承担方案编制咨询等服务		
河北省高速公路京雄筹建处	北京至雄安新区高速公路（河北段）平安百年品质工程咨询服务	2022年1月10日	/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目建设成果总结材料编制；</li> <li>2. 编制项目创建示范工作总体方案；</li> <li>3. 编制项目各阶段汇报材料；</li> <li>4. 协助项目创建示范验收。</li> </ol>	/	/
保利长大工程有限公司	黄茅海跨海通道平安百年品质工程咨询	2022年4月27日	/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 撰写项目总体方案并协助完成报广东省交通厅；</li> <li>2. 制定技术方案编制提纲，协助建设单位组织承担单位编制技术方案，对技术方案提出审查意见，并协助完善；</li> <li>3. 开展平安百年品质工程宣贯培训；</li> <li>4. 开展平安百年品质工程创建方案落实过程咨询；</li> <li>5. 开展平安百年品质工程过程自评；</li> <li>6. 开展平安百年品质工程专项（中期）检查；</li> <li>7. 完成平安百年品质工程总结</li> <li>8. 撰写创建相关书稿1部，并在人民交通出版社出版；</li> </ol>	/	/



				9.协助项目部、省级创建示范验收。		
山东高速济潍高速公路有限公司	济南至潍坊高速公路工程创建平安百年品质工程咨询服务	2022年5月19日 /		1.项目技术方案咨询; 2.项目平安百年品质工程专项检查; 3.项目平安百年品质工程总结材料编制; 4.协助项目部、省级创建示范验收。		

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
广东省南粤交通仁博高速公路管理中心	广东省仁化(湘粤界)至博罗公路品质工程专项咨询	/	/	/	/	/
吉林省交通科学研究所(吉林省公路工程质量检测中心)	集通高速创建品质工程技术咨询	/	/	/	/	/
云南鹤关高速公路有限公司	鹤庆至关坡高速公路品质工程示范创建技术咨询服务	/	/	/	/	/
北京市首都发展集团有限公司	延崇高速公路(北京段)品质工程咨询服务	/	/	/	/	/
山西黎霍高速公路有限公司	平安百年品质工程创建示范	/	/	/	/	/

	工作总体方案技术咨询服务					
河北省高速公路京雄筹建处	北京至雄安新区高速公路（河北段）平安百年品质工程咨询服务	/	/	/	/	/
保利长大工程有限公司	黄茅海跨海通道平安百年品质工程咨询	/	/	/	/	/
山东高速济潍高速公路有限公司	济南至潍坊高速公路工程创建平安百年品质工程咨询服务	/	/	/	/	/
第一中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
/	/	/	/	/	/	/
第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	合同签订时间	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
江苏省交通运输厅	2021年江苏省公路水运省级平安百年品质工程示范创建项目评价	2021年11月18日	/	公路工程平安百年品质工程咨询服务主要内容：(1)前期准备阶段：按照省级示范20个项目及各地推荐共26个项目制定评价实施方案，合理设计专家分组，组织会	/	/

				前布置会。(2)组织实施阶段:对接协调全省各申报考评项目,现场随机抽取各项目不低于30%的标段(原则上每项目不少于2个标段),统筹侧重工程主体参建单位,组建4-5个评价工作组开展现场评价协调专家行程。各评价组配备随行工作人员,组织实施省级评价。(3)评价总结阶段:统计汇总专家组评价工作情况,开展评价数据分析,形成项目评价报告及省级评价总结报告,组织开展评价总结会。(江苏省省级“品质工程”示范项目)		
江苏省交通运输厅	2019年度江苏省公路水运省级品质工程示范创建项目评价服务	2020年2月	/	公路工程平安百年品质工程咨询服务主要内容:负责2019年度江苏省公路水运省级品质工程示范创建项目评价组织工作,形成2019年度江苏省公路水运省级品质工程示范创建项目评价工作项目评价报告及总体评价报告。(江苏省省级“品质工程”示范项目)	/	/
江苏省交通工程建设局	海安至启东高速公路品质工程咨询(HQ-ZX-1)	2019年6月	/	公路工程平安百年品质工程咨询服务主要内容:开展了包括品质		



				工程创建方案编制修订，品质工程过程咨询服务，品质工程考核评价服务，配合海启建指迎接省交通运输厅组织的品质工程评价与考核等工作。（江苏省省级“品质工程”示范项目）		
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
常州市金坛交通工程建设管理处	常合高速公路茅山互通至金坛滨湖新城连接线工程品质工程创建技术咨询服务项目	/	/	/	/	/
江苏省交通工程建设局	海安至启东高速公路品质工程咨询（HQ-ZX-1）	/	/	/	/	/
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
/	/					
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	合同签订时间	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人



杭州临建高速公路工程建设 指挥工程部	杭州临建高速公路建设项目 品质工程咨询服务	2019 年	/	高速公路品质工程创建技术咨询 服务	/	/
江苏省交通工程集团有限公 司	常台高速公路常熟东互通改 扩建工程 ST-LQ 标品质工程创 建技术咨询服务	2020 年 8 月	/	高速公路品质工程创建技术咨询 服务	/	/

第三中标候选人项目负责人类似业绩


项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交 工)日期	建设规模	合同价格 (元)	技术负责人
江苏省交通工程集团有限公 司	常台高速公路常熟东互通改 扩建工程 ST-LQ 标品质工程创 建技术咨询服务	/	/	/	/	/

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交 工)日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
/	/	/	/	/	/	/

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

投标人名称	投标报价(元)或否决投标依据条款(投 标文件被认定为不合格所依据的招标 文件评标办法中的评审因素和评审标 准的条款)	经评审的投标价(元)或否决投标理由 (投标文件被认定为不合格的具体事 实,不得简单地表述为未响应招标文 件实质性内容、某处有问题等)	综合评估得分或备注

其它需公示的内容	/	
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:	联系电话:
	行业主管部门:	联系电话:
	其他类别: 蜀道投资集团有限责任公司; 四川高速公路建设开发集团有限公司	联系电话: 028-85139812 028-61556811
异议投诉注意事项	<p>1. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复; 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。</p> <p>2. 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的, 可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议, 异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。</p> <p>3. 对评标结果的投诉, 涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理, 涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。</p> <p>4. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的, 由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。</p> <p>5. 应先提出异议没有提出异议, 超过投诉时效等不符合受理条件的投诉, 有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉, 给他人造成损失的, 依法承担赔偿责任。</p>	
招标人主要负责人签字、盖单位章:	 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: 	

注: 1. 实行电子评标的, 中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分, 由评标软件自动生成, 评标委员会复核, 招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认; 还没有实行电子评标的, 招标人应根据公示标准文本要求, 严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息, 不得隐瞒、歪曲应当公示的信息, 并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写, 不得空白, 如确实不须填写或无法填写, 应在空格中填写“无”。



- 2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
- 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
- 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。
- 5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
- 6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00 填写为20150915—9:00:00。
- 7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
- 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
- 9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
- 10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
- 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。